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ld Geachte Koper,

Van harte gefeliciteerd met de koop van één van de appartementen van het project 14 appartementen 
“Pakhuys 1892” te Amersfoort.

Ondanks dat u al een compleet appartement heeft gekocht, bieden wij u de mogelijkheid om uw 
appartement zo veel mogelijk uit te voeren naar uw wensen, mits dit allemaal past binnen de afgegeven 
bouwvergunning, het voldoet aan het vigerend Bouwbesluit en tevens aan de garantievoorwaarden van 
BouwGarant.

Om dit allemaal in goede banen te begeleiden, zal de kopersadviseur van WeComplete u waar nodig 
inspireren en adviseren om, binnen deze kaders, uw appartement naar uw wens te maken.

COMMUNICATIE
WeComplete maakt gebruik van het online portal Volgjewoning waarvoor u na aankoop van het 
appartement een inlogcode ontvangt.

Volgjewoning is het online portal waar alle belangrijke informatie over uw 
appartement gedeeld wordt. Via Volgjewoning communiceert u niet 
alleen met uw kopersadviseur, maar ook met alle betrokken 

afbouwpartners van WeComplete over uw persoonlijke woonwensen, kijkdagen op de bouw, oplevering 
enzovoorts. Daarnaast kunt u in Volgjewoning zien wanneer u bepaalde keuzes moet bekendmaken.

Gegevens kopersadviseur en bereikbaarheid
De kopersadviseur voor dit project is: de heer Marcel Grootscholten
Bezoekadres: Vreelandseweg 40A te Hilversum

Sluitingsdata
Om uw gewenste wijzigingen correct uit te voeren en het bouwproces in goede banen te leiden heeft 
WeComplete een bepaalde verwerkingstijd nodig. We moeten uw wensen verwerken in oČertes en de 
daarbij behorende plattegronden. Daarbij hebben we te maken met (veelal lange) levertijden van de 
benodigde bouwmaterialen en zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van onze bouwpartners.

Om die redenen is aan alle keuzemogelijkheden een sluitingsdatum gekoppeld. Deze datum staat per 
woningdossier aangegeven in Volgjewoning. Tot uiterlijk twee weken vóór deze sluitingsdatum kunt u uw 
wensen doorgeven.

Uw kopersadviseur bespreekt tijdens het persoonlijke gesprek met u de mogelijkheden om uw 
appartement aan te passen. Hieronder kunt u lezen welke keuzes hier onder andere allemaal onder 
vallen:

Inbouw onderdelen:

 Het vastleggen van de indeling van het appartement
- Bepalen van de locatie van binnenwanden
- Bepalen van de locatie van de binnendeurkozijnen

 Keuken via projectleverancier en/ of eigen leverancier
- Vastleggen definitieve positie keukenopstelling
- Vastleggen specifieke water, riolering en elektra installatie t.b.v. keukenopstelling

 Sanitair en tegelwerk via WeComplete (afdeling sanitair en tegelwerk)
- Vastleggen definitieve indeling toilet(ten) en badkamer(s).
- Vastleggen specifieke water, riolering en elektra installatie t.b.v. sanitair

 Binnen installaties in zowel wanden, vloeren als plafonds zoals:
- Vastleggen locatie van wandcontactdozen, schakelaars, loze leidingen, bedrade 

aansluitpunten (UTP-DATA/ CAI etc.)
- Vastleggen locatie plafondlichtpunt- en wandlichtpuntaansluitpunten
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- Vastleggen extra (afgedopte) warm- en koudwater aansluitpunten en riolering (e.e.a. op 
aanvraag)

- Vastleggen keuze waterontharder (inclusief specifieke water, riolering en elektra 
installatie)

Afbouw onderdelen:

- Vastleggen binnendeuren en -kozijnen, incl. binnendeurbeslag, etc.
- Vastleggen keuze BPZ en/of Van Dijk Metaaldesign
- Vastleggen kleurkeuze houten binnenkozijnen (RAL 9010 is standaard)

- Vastleggen plafond- en wandafwerkingen
- Keuze glad stucwerk plafond (= standaard)
- Keuze voor glad stucwerk op wanden
- Keuze sauswerk op glad gestucte wanden (RAL9010)

- Keuze glas(reno)vliesbehang en sauswerk
- Vastleggen afmontage/eindafwerking elektra installaties

- Keuze voor type schakelmateriaal op aanvraag
- Jung LS990-serie = “Standaard”

- Vastleggen afmontage/eindafwerking:
- Keuken projectleverancier / externe leverancier

- Definitieve kleur- en materiaalkeuze t.b.v. keuken

IMPACT REGELGEVING
Als u ervoor kiest om de indeling van uw toekomstige appartement te wijzigen bestaat de mogelijkheid 
dat er herberekeningen van de bouwbesluit- en warmteverliesberekening moeten worden gemaakt.

Deze extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld 
de aard van de aanpassingen. Een indicatie van deze additionele kosten komt uit op een bedrag van circa 
€ 1.000,- á € 5.000,- inclusief btw.

Uiteraard conformeren wij ons aan het vigerende bouwbesluit, het bestemmingsplan, de 
omgevingsvergunning en de voorwaarden van BouwGarant.

DEFINITIEVE KEUZES
Nadat wij uw wensen hebben geïnventariseerd wordt er door ons een oČerte opgesteld en een 
aangepaste tekening/ schets gemaakt, welke uiteindelijk aan u ter digitale ondertekening wordt 
aangeboden via Volgjewoning. Na uw digitale ondertekening van deze oČerte zijn de keuzes definitief. Uw 
definitieve keuzes met betrekking tot de “in- en afbouwopties” dienen uiterlijk op de sluitingsdatum 
definitief bekend te zijn.

Wij wensen u veel succes, en vooral plezier tijdens het bouwproces. 

Met vriendelijke groet,

Projectteam WeComplete
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

22 INBOUW OPTIES
22.3 (HER)INDELING APPARTEMENT

22.301 1,00 st MAATWERK INDELING
Het (her)indelen van de plattegrond van de appartement is bespreekbaar 
met uw kopersadviseur.

Te denken valt aan:
- Het verplaatsen van (niet dragende) binnenwanden
- Het verplaatsen van binnendeuren en binnendeurkozijnen
- Het creëren van extra ruimten binnen de contouren 

van de appartementen
- Etc.

In het kader van de juiste verwachtingen. De bovengenoemde opties zijn 
wat ons betreft bespreekbaar, echter hieraan zijn wel een aantal 
voorwaarden verbonden. Wij conformeren ons aan de constructieve 
voorwaarden (conform opgave constructeur), eisen van vigerende 
bouwbesluit en de voorwaarden en eisen van BouwGarant.

Op aanvraag

2.4 UITGEWERKTE OPTIES SPECIFIEK APPARTEMENT

22.401 1,00 st BNR.6 | OPTIE AFGESLOTEN SLAAPKAMER
Het (her)indelen van de plattegrond van bouwnummer 6 conform 
optietekening:

Wijzigingen ten opzichte van de basisplattegrond:
- Het plaatsen van extra (niet dragende) binnenwanden
- Het plaatsen van een extra houten kozijn met stompe binnendeur
- Het verplaatsen van de elektra tot naast het kozijn
- Het afwerken van de binnenwand conform de overige 

binnenwanden

€ 3.500,00

In het kader van de juiste verwachtingen. Deze optie is wat ons betreft 
bespreekbaar, echter voldoet dit niet aan de eisen voor 
daglichttoetreding. Koper dient hiervoor een separaat document te 
ondertekenen waarin koper verklaart zich bewust te zijn van 
bovengenoemde afwijking op de regelgeving. 

22.402 1,00 st BNR.8 | OPTIE VERVALLEN SLAAPKAMER 2
Het (her)indelen van de plattegrond van bouwnummer 8 conform 
optietekening:

Wijzigingen ten opzichte van de basisplattegrond:
- Het vervallen van (niet dragende) binnenwanden
- Het vervallen van een houten kozijn met stompe binnendeur van 

slaapkamer 2
- Het vervallen de elektra (centraaldoos, wandcontactdozen en 

verlichtingswip van slaapkamer 2
- Het verplaatsen van een houten kozijn met stompe binnendeur van 

woonkamer/keuken
- Het verplaatsen van de elektra in de woonkamer volgens 

optietekening

€ -850,00
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

22.403 1,00 st BNR.11 | OPTIE APART TOILET
Het (her)indelen van de plattegrond van bouwnummer 11 conform 
optietekening:

Aanvulling ten opzichte van de basisplattegrond:
- Het verplaatsen van (niet dragende) binnenwanden
- Het plaatsen van extra (niet dragende) binnenwanden
- Het plaatsen van een extra houten kozijn met stompe binnendeur
- Het verplaatsen van de elektra in de technische ruimte
- Het plaatsen van extra elektra in de aparte toiletruimte
- Het verplaatsen van de water- en rioolaansluiting t.b.v. het toilet

€ 3.950,00

30 KOZƩNEN, RAMEN EN DEUREN
30.5 HOUTEN BINNENDEUREN STOMP

30.590 1,00 st LUXE BPZ BINNENDEUREN EN GARNITUUR OP AANVRAAG
Het leveren en aanbrengen van een luxe binnendeur van
BPZ i.p.v. standaard binnendeur, inclusief:

- Montage (standaard) binnendeurbeslag
- Verrekening t.o.v. standaard binnendeur
- Verrekening t.o.v. standaard hang- en sluitwerk
- Afgelakt in de kleur wit (bij benadering RAL9010)

Via een gepersonaliseerde portal kunt u het gehele assortiment aan 
binnendeuren bekijken.

30.7 VAN DIJK METAALDESIGN STALEN KOZIJNEN EN TAATSDEUREN

30.702 1,00 st LUXE STALEN BINNENDEUREN EN GARNITUUR OP AANVRAAG
Het leveren en aanbrengen van een luxe stalen binnendeur van
Van Dijk Metaaldesign i.p.v. standaard binnendeur, inclusief:

- Montage (standaard) binnendeurbeslag
- Verrekening t.o.v. standaard binnendeur
- Verrekening t.o.v. standaard hang- en sluitwerk

32 TRAPPEN & BALUSTRADEN
32.1 HOUTEN TRAPPEN

32.101 1,00 st SLIJTSTRIPPEN T.P.V. VUREN HOUTEN TRAP € 275,00
Het los leveren van 1 stuks slijtstrip per trede t.p.v. de vuren houten trap 
van de begane grond naar de 1e verdieping (Bnr.2) of van de 1e naar de 2e 
verdieping (Bnr.11).

De treden worden over de gehele breedte voorzien van een groef t.b.v. de 
slijtstrip. Kleur slijtstrip is zwart.

*** Deze optie is uitsluitend van toepassing op bouwnummer 2 en 11 ***
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

40 STUKADOORWERK
40.0 STUKADOORWERK WANDEN

40.001 1,00 m2 BINNENWANDEN AFWERKEN MET GLAD PLEISTERWERK € 14,00
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van glad pleisterwerk op de 
binnenwanden.

Wat is glad pleister(stuc)werk?
- Dit is een zeer goed afgewerkte gestucte ondergrond, die vrijwel vrij 

is van oneČenheden. Doordat de ondergrond mooi egaal is, kan er 
gesausd worden wanneer het gestucte oppervlak droog is. Eén en 
ander conform oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk 
binnen van Technisch Bureau Afbouw (TBA) groep 1.

Opmerkingen:
- Prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- Beperkte garantie op wanden vrij van verkleuring en krimp- en/of 

zetscheuren
- Exclusief sauswerk
- Deze optie wordt u geadviseerd bij wandafwerkingen met latex (geen 

latex spuitwerk)
- Voordat de schilder zijn werkzaamheden gaat verrichten dient hij alle 

wanden te controleren en eventueel na te behandelen, zoals 
bijvoorbeeld schuren.

Meer informatie:
https://www.tbafbouw.nl/wp-
content/uploads/2021/03/Oppervlaktebeoordelingscriteria-
stukadoorswerk-binnen.pdf 

40.010 1,00 m2 WANDAFWERKING TER VOORBEREIDING VAN HET AANBRENGEN 
VAN GLAS(RENO)VLIESBEHANG

€ 5,00

Toeslag ten behoeve van wandafwerking (stukadoorswerk) ter 
voorbereiding van het later, na oplevering aan te brengen 
glasvlies(reno)behang.

Opmerkingen:
- Prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- Keuze optie alleen mogelijk per woonlaag
- Geen garantie op wanden vrij van verkleuring en krimp- en/of 

zetscheuren
- Exclusief aanbrengen van glas(reno)vliesbehang
- Exclusief sauswerk
- Voordat de schilder zijn werkzaamheden gaat verrichten dient hij alle 

wanden te controleren en eventueel na te behandelen, zoals 
bijvoorbeeld schuren

40.011 1,00 m2 HET SAUZEN VAN DE WANDEN MET LATEX IN KLEUR € 28,00
Toeslag voor het sausen van de wanden met latex in de kleur RAL9010.

Opmerkingen:
- Prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- Keuze optie alleen mogelijk in combinatie met optie: 40.001
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

42 DEKVLOEREN
42.0 MAGNESIET DEKVLOEREN

42.001 1,00 post TOEPASSEN VOCHTSCHERM OP MAGNESIETVLOER € 24,50
Om uw magnesiet dekvloer geschikt te maken voor het toepassen van 
bijvoorbeeld een verlijmde tegelvloer, een gietvloer of andere gehechte 
vloerafwerking, dient een epoxylaag aangebracht te worden op de 
magnesiet dekvloer. 

Opmerkingen:
- Prijs is per m2 bruto vloeroppervlakte

47 BINNENINRICHTING
47.0 SHOWROOM PROJECTLEVERANCIER KEUKEN

47.000 1,00 post KEUKENINRICHTING VIA PROJECTLEVERANCIER
De keukeninrichting is niet in de verkoopprijs (aannemingsovereenkomst) 
inbegrepen. Om iedere verkrijger de mogelijkheid te bieden de keuken 
conform zijn of haar specifieke eisen en wensen te laten uitvoeren is de 
volgende projectleverancier voor u geselecteerd:

Gennu / Eigenhuis Keukens Amersfoort 
Astronaut 8f 
3824 MJ  AMERSFOORT 
T: 033 – 456 0555

Opmerkingen:
- De keukenleverancier verzorgt de keukenoČerte, levering, montage, 

oplevering en aansluitingen.
- De keuken en montage wordt volledig gefactureerd door de 

keukenleverancier.
- Aansluitpunten worden aangepast volgens het keuken- 

installatieschema van de keukenleverancier.
- Verplaatsingen en/of extra installatie aansluitpunten worden in een 

pro-forma meerwerklijst door de keukenleverancier verwerkt.
- De additionele kosten t.b.v. extra installatie wordt bevestigd en 

gefactureerd door WeComplete. Deze kosten worden opgenomen en 
tevens bevestigd in een separate meer- en minderwerk oČerte.

Meer informatie: www.gennu.nl

47.002 1,00 post KEUKENINRICHTING VIA EXTERNE KEUKENLEVERANCIER € 350,00
Als vanzelfsprekend bevelen wij u de samenwerking met de 
geselecteerde projectleverancier Gennu / Eigenhuis Keukens te 
Amersfoort van harte aan.
Echter, het staat u uiteraard vrij om uw keuken bij een door uw zelf 
geselecteerde keukenleverancier af te nemen.

De elektra-, water-, riolering-, ventilatie en vloerverwarmingsinstallatie 
t.b.v. de keuken wordt "standaard" uitgevoerd conform de technische 
omschrijving en verkooptekening.
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

Indien gewenst zijn wij van harte bereid uw keukeninstallatie vóór 
oplevering aan te passen. Hieraan stellen wij echter een aantal 
voorwaarden:

1. Uw eigen keukenleverancier verzorgt tijdig en rechtstreeks aan u de 
keukenoČerte, gemaatvoerde (technische) keukentekening, 
leidingwerkschema en facturering.

2. De coördinatiekosten van WeComplete t.b.v. de technische 
controle van de keukentekening(en), het maken van een correcte 
leidingwerkopgave en aanpassingen op de bouwkundige 
werktekeningen bedragen € 300,-- incl. btw.

3. De eventuele wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk 
t.b.v. de keuken dienen uiterlijk twee weken vóór de genoemde 
sluitingsdatum 'Inbouw" aan WeComplete kenbaar te zijn gemaakt.

4. De eventuele wijzigingen en uitbreiding van het installatiewerk 
worden vervolgens door WeComplete verwerkt in een separate 
keukeninstallatie oČerte en wordt ter digitale ondertekening aan u 
aangeboden.

Na uw akkoord op de oČerte van WeComplete wordt uw 
keuken(installatie) als volgt uitgevoerd:
- De warm- en koud waterleidingen en rioolafvoeren worden vanuit de 

dekvloer vóór de wand afgedopt op de positie conform de door u 
aangeleverde keukentekening/ aansluitschema,

- De elektrische installaties wordt uitgevoerd conform de conform de 
door u aangeleverde keukentekening/ aansluitschema

- De (vloer)verwarmingsinstallatie worden uitgevoerd conform de door 
u aangeleverde keukentekening/ aansluitschema. Dat wil zeggen dat 
onder het keukenblok en/ of eiland geen vloerverwarming wordt 
aangebracht

Aanvullende opmerkingen inzake afgedopte aansluitingen t.b.v. de 
keuken:
- Voordat de waterinstallatie in gebruik wordt genomen, moeten de 

leidingen ca. 15 minuten worden doorgespoeld.

NB. WeComplete is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden die na 
oplevering in uw eigen beheer worden uitgevoerd o.b.v. bovengenoemde 
(voorbereidende) werkzaamheden.

53 SANITAIR & TEGELWERK
53.0 SHOWROOM PROJECTLEVERANCIER SANITAIR & 

TEGELWERKEN

53.001 1,00 post TEGELWERK + SANITAIR
Voor het maken van uw keuze wand- en vloertegelwerken en sanitair zult 
u worden uitgenodigd in de showroom van BMN Nieuwegein met in 
achtneming van:
- Onze adviseur verzorgt na deze afspraak tijdig voor de oČerte met 

een bijbehorende sanitair tekening. U neemt een complete 
badkamer en toiletruimte, voorzien van sanitair en tegelwerk, af bij 
WeComplete.

- Wijzigingen en uitbreidingen van de tegelwerken en sanitair 
toestellen zijn mogelijk mits tijdig aangegeven.

- De gekozen tegelwerken en sanitair toestellen worden in de oČerte 
Sanitair en Tegelwerk met het standaard tegelwerk en sanitair 
verrekend.
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

- Bouwkundige wijzigingen naar aanleiding van de tegel- en sanitair 
tekeningen worden door onze adviseur verwerkt in de oČerte Sanitair 
en Tegelwerk.

- Wijzigingen welke niet voor de geldende sluitingsdatum bekend zijn 
kunnen helaas niet worden verwerkt.

53.1 TEGELWERK EN SANITAIR VERVALLEN

53.101 1,00 post TEGELWERK EN SANITAIR VERVALLEN | CASCO OPLEVEREN
Het door u gekochte appartement valt onder een appartementsrecht, 
zodoende behoord het casco opleveren van de sanitaire ruimten is niet 
tot mogelijkheden.

70 ELEKTRONISCHE INSTALLATIES
Wandcontactdozen worden standaard op circa 300mm boven vloerpeil 
geplaatst. De schakelaars komen standaard op 1.050mm boven 
vloerpeil. Afwijking hierop is bespreekbaar, maar kan gevolgen hebben 
voor het prijsniveau.

70.0 WANDCONTACTDOZEN

70.001 1,00 st EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL € 200,00

70.002 1,00 st WANDCONTACTDOOS DUBBEL OPBOUW (METERKAST) € 125,00

70.003 1,00 st EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL € 250,00

70.004 1,00 st EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL OP APARTE GROEP € 450,00

70.1 SCHAKELAARS

70.101 1,00 st SERIESCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR € 130,00

70.102 1,00 st BEWEGINGSSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR € 300,00

70.103 1,00 st DIMMER TYPE DRAAIKNOP I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR € 185,00

70.104 1,00 st DIMMER TYPE TASTKNOP I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR € 230,00
Deze draaidimmer is geschikt voor de bediening van LED
verlichting.

70.105 1,00 st SCHEMERSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR € 275,00

70.106 1,00 st EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR € 200,00

70.107 1,00 st EXTRA DUBBELPOLIGE SCHAKELAAR € 230,00
Ten behoeve van:
- Vochtige ruimten zoals berging, garage, badkamer
- Elektrapunten te voorzien van elektrische apparaten meer dan 500W 

70.108 1,00 st EXTRA WISSELSCHAKELAAR € 250,00

70.109 1,00 st EXTRA KRUISSCHAKELAAR € 275,00
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

70.110 1,00 st EXTRA DIMMER TYPE DRAAIKNOP € 325,00

70.111 1,00 st EXTRA DIMMER TYPE TASTKNOP € 370,00
Deze draaidimmer is geschikt voor de bediening van LED verlichting.

70.112 1,00 st EXTRA SCHEMERSCHAKELAAR € 415,00

70.2 LOZE LEIDINGEN

70.201 1,00 st EXTRA LOZE LEIDING € 250,00
- Voorzien van controle draad
- Leiding eindigend in een ombouwdoos in de wand
- Niet mogelijk op buitengevel

70.202 1,00 st LOZE LEIDING BEDRADEN MET CAI KABEL INCL. AFMONTAGE € 295,00
- Exclusief loze leiding
- Vlakke montage
- Afmontage met CAI deksel

70.203 1,00 st LOZE LEIDING BEDRADEN MET DATA-/UTP CAT6 KABEL INCL. 
AFMONTAGE

€ 295,00

- Exclusief loze leiding
- Afmontage met data-/UTP deksel

70.204 1,00 st LOZE LEIDING VOORZIEN VAN WANDCONTACTDOOS ENKEL € 250,00
- Exclusief loze leiding

70.205 1,00 st LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 1 X 230 VOLT € 400,00
- Exclusief loze leiding
- Inclusief extra groep in meterkast
- Exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast

70.206 1,00 st LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 2 X 230 VOLT € 450,00
- 2 fase / maximaal 7,2kW
- Exclusief loze leiding
- Inclusief extra groepen in meterkast
- Exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast

70.207 1,00 st LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 3 X 230 VOLT € 600,00
- Exclusief loze leiding
- Inclusief aanpassen meterkast met 3 fase hoofd- en 

aardlekschakelaar
- Exclusief eventuele kosten van het energiebedrijf
- Advies om de meterkast door het energiebedrijf aan te sluiten met 

3x35 Ampère.

ALGEMENE OPMERKING INZAKE VERZWAREN HUISAANSLUITING
De e-installateur bepaald tijdens de engineering van de elektra installatie 
in uw appartement de indeling van de groepenkast en bekijkt op basis van 
de vermogens van in de basis aangesloten apparaten en de apparatuur 
(zoals bijvoorbeeld keukenapparatuur, etc.) of de basis huisaansluiting 
verzwaard dient te worden.
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Code Aantal Omschrijving Prijzen incl. BTW

De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de bovengenoemde opties. 
Zodoende kunnen deze kosten tot 3 - 4 maanden voor oplevering alsnog 
bij u in rekening worden gebracht.

Ondanks dat wij u hierover tijdig informeren is dit geen keuze. 
WeComplete moet uw appartement conform richtlijnen met voldoende 
vermogen aan u opleveren.

Het is mogelijk om voor eigen rekening en risico na oplevering de 
huisaansluiting te verzwaren. Afhankelijk van de door u gekozen 
energieleverancier zullen (kunnen) ook de kosten van vastrecht hoger uit 
vallen.

70.3 LICHTPUNTEN

70.301 1,00 st EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING € 170,00
- Exclusief enkelpolige schakelaar
- Leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos

Opmerking bij betonnen vloeren:
- Werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen 

vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie.

70.302 1,00 st EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING € 215,00
- Exclusief enkelpolige schakelaar
- Leiding en bedrading eindigend met een buis
-

70.303 1,00 st EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING CONSTANTE STROOM € 215,00
- Op constante stroom geschikt voor een armatuur met bewegings- of 

schemerschakelaar

70.304 1,00 st EXTRA ROOKMELDER € 385,00
- Op 230V inclusief back up batterij
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1. Deze prijs- & inspiratielijst in- en afbouw – geldend voor het project 14 appartementen 
“Pakhuys 1892” te Amersfoort. - heeft een prijsvastheidsgarantie tot en met 1 september 
2024. Hierna behoudt WeComplete zich het recht voor om, op basis van de dan van 
toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.

2. Deze prijs- & inspiratielijst inbouw is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks 
wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische, 
installatietechnische en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en wensen van 
overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. 
Tevens wordt het recht voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste 
materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of waarde van de woning. 
In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het 
Inspiratiecentrum getoonde bemonstering en ten opzichte van partijleveringen, mede door 
de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal geen der partijen enig recht geven tot 
het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.


